UMOWA NR RPZP.032.[..].2021
Zawarta w dniu [..] r. w Nowej Rudzie pomicdzy

Gming Nowa Ruda zsiedzibg w Nowej Rudzie przy ul. Niepodleglosci 2, 57-400 Nowa Ruda,
NIP: 885-15-34-651, REGON: 890718142

reprezentowanym przez: Wéjta Gminy Nowa Ruda — Adrianng Mierzejewska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Urszuli Brzdska

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

firma: [..]

zwang w dalszej trescei ,,Wykonaweg”

Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej
130.000 ztotych netfto i stosownie do rozstrzygniccia postgpowania przeprowadzonego zgodnie
§ 5 zarzgdzenia nr 21/21 Wéjta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania przez Gming Nowa Ruda zamoéwien publicznych, ktorych wartoéé nie
przekracza kwoty 130.000 ziotych.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ushugi polegajacej na pelnieniu nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych na zadaniu
pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoly wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby hali
sportowej, wraz z rozbidrkg budynku gospodarczego, wraz z budowg wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z  przebudowg sieci niskiego napigcia, przebudowg  przylacza
elektroenergetycznego, budowa przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
budowa podziemnego zbiornika ppoz. na dziatkach nr ewidencyjnych 101 i 102/1 w Ludwikowicach
Klodzkich”.

§2
Termin realizacji
Terminy realizacji zamdwienia:
1. Rozpoczgcie: od dnia podpisania umowy
2. Zakoficzenie: do 30.06.2023 r.

§3
Nadzoér nad pracami
1. Wykonawca ustanawia Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi objetymi
realizacjg zadania w osobach:
1) [..] branza konstrukcyjno — budowlana,
2) [..] branza sanitarna,
3) [..] branza elektryczna.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (art. 25 i 26, tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn. zm.).
3. Zamawiajgcy wyznacza przedstawiciela Zamawiajagcego w osobie: Pawla Szafrana i Dominiki
Marczak — jako koordynatoréw czynnos$ci na budowie, zwanych w dalszej czesci umowy lacznie
Koordynatorami, lub samodzielnie Koordynatorem. Uprawnienia Koordynatoréw sg réwnorzedne.



§4
Wartos¢ zamowienia

Za prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie netto: [..] zt (stownie: [..]) wraz z naleznym podatkiem VAT, . brutto: [..] 2!

stownie: ([..]).

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie platne nastgpujgco:

a) W roku 2021 — 40 % wartosci umowy — w kwocie netto: [..] zl sfownie: [..], brutto: {..] I
(stownie [..]).

b) W roku 2022 -~ 40 % wartosci umowy — w kwocie netto: [..] zI (stownie: [..]), brutto: [..] #
(stownie: [..]).

c) W roku 2023 — 20 % wartosci umowy — w kwocie netto: [..] zl (stownie: [..]), brutto: [..]
(stownie [..]).

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury czesciowe]

wystawionej na koniec kazdego kwartatu w wysokosci 10 % wartosci umowy i konicowej faktury

VAT, wystawionej przez Wykonawce po zakonczeniu odbioru ostatecznego robdt objetych

nadzorem,

Naleznosci z tytulu wystawionych faktur bedg regulowane w terminie do 30 dni od daty

wystawienia faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje calo$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, Ze jest platnikiem VAT, posluguje si¢ nr NIP 885-15-34-651 i jest

upowazniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT,

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcg jest rachunkiem, dla ktérego

zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest

rachunek VAT to:

a)  Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowad platnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaplatg w tym systemie uznaje sie za
dokonanie platnoscei zgodnie umowsa.

b)  Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0%.

§5
Obowigzki zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do udostepnienia Wykonawey dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz umow z realizatorem robét
najpozniej 3 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia realizacji poszczego6inych zadan.
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje moggce mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.,

§6
Obowigzki Wykonawcy
Obowigzki ogolne:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno -

2



2)
3)

4)
5)
0)
7)

8)

9)

budowlanymi, bhp, przeciw pozarowymi oraz pozwoleniem na budowe i decyzjg konserwatora
zabytkow,

koordynowanie robot poszezegdlnych branz,

sprawdzanie jakosci wykonanych robét i wbudowanych materialéw budowlanych, w tym ma
za zadanie zapobiega¢ zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych wyrobéow budowlanych
do stosowania w budownictwie,

uczestniczenie w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych,

przygotowanie i uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru gotowych elementéw obiektu,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,

potwierdzanie usuni¢cia przez wykonawce ewentualnych wad, usterek, niedorébek,
kontrolowanie koncowego rozliczenia budowy oraz procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

zarzadzanie realizacjg postanowien umow zawartych z wykonawcami robdt budowlanych,
ustug i dostaw.

Obowigzki szczegolowe - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wykonywania
obowiazkow, jakie obcigzajg Zamawiajgcego, a w szczegolnosei:

1

2)

3)

4)

5)

Sprawowania kontroli nad zgodnoscig i prawidlowoscig realizacji robdt z dokumentacja
projektowa i pozwoleniami na budowe, SIWZ, oferta wykonawcy, zawarta umows, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zapewnienia wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Sprawnego zarzadzania inwestycja w sposdb umozliwiajacy:

a. kontrole i rejestracje postepu robot,

b. rejestracj¢ zmian.

Oceny uzytych przez Wykonawce materiatéw budowlanych:

a. nadzorowanie badan materiatéw budowlanych,

b. kontrola sposobu skladowania i przechowywania materiatow,

¢. zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,

d. zatwierdzanie przed wbudowaniem materiatow i pétwyrobdw oraz dokonywanie ich oceny
jakosciowej i zgodnosci z wymaganiami obowigzujacych norm

e. zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badafi materiatéw budzacych watpliwosé
co do ich jakosci,

f.  w przypadku uzycia przez Wykonawce materialéw zamiennych, jednakze speiniajgcych
parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien uzyskaé
pisemne: aprobate Projektanta i zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontroli robdt:

a. prowadzenia regularnych (minimum trzy razy w tygodniu) inspekcji na terenie budowy
w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robot,

b. monitorowania realizacji zawartej umowy, sprawdzania i potwierdzania wykonania
okreslonych w umowie z wykonawcg robdt etapow inwestycii,

¢. zadania od kierownika budowy lub robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot,

d. podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub calosci robét, gdyby ich kontynuacja
mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszezalna niezgodno$é z projektem
lub pozwoleniem na budowe,

e. wnioskowania o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot, ktéra zachowuje si¢ niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,
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f.  dokonywania obmiaru wykonanych robot,

g. odbioru robdt zanikajacych t ulegajacych zakryciu.

Kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy, ksigzek obmiarow i dokonywanie
wpisdw.

Sporzadzania i przechowywania dokumentacji dotyczacej prowadzonego nadzoru.

Badan, pomiaréw, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badan laboratoryjnych
i pomiardw geodezyjnych w razie potrzeb wykonanych robét.

Udzielania wykonawcy robét/dostaw wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczgcych
danego zadania.

Wspdtdziatania — porozumienia z autorem dokumentacji projektowej 1 uzyskiwania
od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

Organizowania, przeprowadzania i dokonywania po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego, czynnosci  odbiordw  czesciowych oraz  wsigpnego i koficowego
dla poszczegolnych czesci zdania od wykonawcey robot, a w szczegolnosci:

a. sprawdzenia gotowosci do odbioru,

b. przeprowadzenia komisyjnych odbiorow czgs$ciowych i wstepnych,

¢.  wystawienia swiadectwa odbioru konicowego,

d. przekazania przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczg,

e. dokonania odbioru koficowego po uptywie terminu gwarancji.

Sporzadzania 1 przekazywania Zamawiajagcemu podpisanych protokoléw odbioréw
czgdciowych robot wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac, dokumentacji
rzeczowo — finansowej — powykonawcze] w sposob zapewniajacy sprawne i terminowe
ptatnosci wykonawcy robét.

Egzekwowania od wykonawcy robot obstugi geodezyjnej 1 inwentaryzacji powykonawczej
robot.

Kontrolowania prawidlowosci tresci protokoléw odbioru oraz faktur sporzadzanych przez
wykonawce robot w zakresie fakturowania robot finansowanych przez jednostki
wspolfinansujace.

Sprawdzania kompletnosci przedstawionych przez wykonawcow robot dokumentow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbiordw (operatow kolaudacyjnych) oraz
dotgczenie do nich opracowanej przez siebie oceny jakosciowej wraz z uzasadnieniem.
Sprawdzania faktur czesciowych i koncowych oraz dokonania rozliczenia finansowego
i rzeczowego inwestycji w terminie do 14 dni liczac od dnia bezusterkowego protokolarnego
odbioru koicowego zadania inwestycyjnego.

Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robét zasad BHP oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy.

Zachowania wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska.
Zachowania zgodnoS$ci przedmiotu umowy ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamowienia
badZ pomoc Zamawiajgcemu w rozwigzaniu problemow z legalizacjg ewentualnych zmian.
Przedstawienia Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robot.

Informowania z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiajgcym odstepstw od zakresu
podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robotach dodatkowych/ powodujacych wzrost
kosztéw inwestycji.

Informowania Zamawiajacego o powstaniu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
niezbednych do dalszego prowadzenia robét, ktérych niewykonanie uniemozliwi wykonanie
catosci robot zwigzanych z zadaniem oraz zobowigzany jest do uczestnictwa w sporzadzeniu,
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przy udziale Zamawiajgcego, protokotéw koniecznosci na te roboty i weryfikacji kosztorysow
tych robot.

24y W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz wykonanych
dla uniknigcia strat, Inspektor Nadzoru ma obowiazek podjecia wigzacych decyzji w sprawie
natychmiastowego wykonania takich robét. Decyzja taka powinna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy. O powyzszych okolicznodciach Inspektor Nadzoru jest zobowigzany powiadomié
Zamawiajgcego w terminie 2 dni od ich zaistnienia.

25) Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego o problemach
i okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot lub termin ich zakonczenia oraz
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

26) Zapobiegania nieuzasadnionym roszczeniom wykonawcy robét.

27) ldentyfikowania wszedzie gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony wykonawcy rob6t i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego z propozycjami
sposobOw zapobiegania tym roszczeniom.

28) Powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawey robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie
budowy.

29) Rozpatrywania roszczen Wykonawcey robot i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

30) W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sagdowy migdzy Zamawiajacym a wykonawcg robot
dotyczacy realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiajgcego, poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
wykonawcy, co do przedmiotu sporu.

31) Udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszezen oséb trzecich wywotanych
realizacjg inwestycji.

32) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z wykonawcg robdt przygotujg na dzien odbioru
koficowego niezbgdng dokumentacj¢ i wniosek do PINB celem zgloszenia zakonczenia robot
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

33) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dzialajac na zasadzie starannego stosowania sie
do przepisbw kodeksu cywilnego ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé
za wyrzgdzone szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych
niniejszym zamoéwieniem publicznym do wysokosci faktycznie poniesionych strat.

Etap po zakonczeniu robét - Obstuga okresu gwarancyjnego:

1) Nadzér nad usunigciem usterek stwierdzonych w trakcie koncowego odbioru i w trakcie okresu
gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usuniecia.

2) Uczestniczenia w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i kontrolg usuniecia wad
powstatych w nadzorowanych robotach w okresie gwarancji i rekojmi na te roboty, jak réwniez
w odbiorach pogwarancyjnych.

§7
Kary umowne
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych,
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokos$ci 30 % wartosci ceny ofertowej brutto;
2) za kazdg stwierdzong nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej oraz na placu budowy
w wysokosei 200,00 zt;



3) za kazdg stwierdzong obecnos¢ nieuzgodnionego Podwykonawcy na placu budowy
w wysokosci 500,00 7.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey kare umowng za odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosdci 30 % wartosci ceny
ofertowej brutto.

Jezeli kwoty z tytuhu kar umownych, o ktérych mowa, nie pokryja szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, strony maja prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kompensaty kar umownych z naleznym Wykonawcy
wynagrodzeniem.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg
oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na Podwykonawce,
ktory bedzie uczestniczyl w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze zazadal¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zadaé zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na Podwykonawce.
W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢:
a) aby suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres ustug wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres ushug w niniejszej umowie,
b) obowigzek Podwykonawcoéw dostarczania Zamawiajgcemu potwierdzen terminowego
otrzymania wynagrodzenia za ustugi objete umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawcg w ramach realizacji niniejszej umowy.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg powinna byé zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustug Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleZznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

9. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w calosci lub w

czesei zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 ke
i udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce
i dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie fakturowanych ustug, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedgcg przedmiotem jego zgdania.

10. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnodci przystugujacej Wykonawcy

11.

lub z faktury koncowe;j.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne.
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§9
Odstgpienie od umowy
W razie wystgpienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji robot
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie, jedynie za wykonana
czgs¢ umowy.,
Zamawiajacy moze natychmiast odstapi¢ od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczgl swiadczenia ustug bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich mimo wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajgcego;
2) zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcy;
3) W przypadku ogloszenia upadiosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
4) Gdy Wykonawca przerwal realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,
5) Gdy Wykonawca w razgcy sposob narusza obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy Zamawiajgcy nie wywiagzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie diuzszym niz 60 dni od
upltywu terminu na zaptate faktury okre$lonego w niniejszej umowie.
Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci tej czynnosci.
W przypadku, gdy odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastgpilo z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przyshugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.

§10

Rozstrzyganie sporéow
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajda
polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny i Prawo Budowlane.
Wykonawca bez Zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ cesji naleznosci wynikajgcych
z niniejszej umowy stronie trzecie].

§11

Zmiana lub uzupehienia
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksow do umowy, pod rygorem niewaznoSci.
Zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.
Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢ o zaplate
wynagrodzenia mogg by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich, wylacznie za zgoda Stron wyrazong
w formie pisemne;j.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej grozbie
opdznienia prac.
Zamawiajgcy w ramach okreslonego w § 4 ust.l calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy przy wystgpieniu
nastepujacych warunkdw:



1.

a. Termin zakonczenia $wiadczenia ustug, nie pozniej niz 30 dni przed jego uptywem, moze
za zgodg obu stron ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opoznien wynikajgcych
z: dzialania sity wyzszej np. kleski zywiotowej majgcej bezposredni wplyw na terminowos¢
wykonywania robot, wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot lub wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci. W przedstawionych w niniejszym
ustepie przypadkach wystgpienia opoznien strony ustala nowe terminy realizacji z tym, ze
minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réowny bedzie danemu okresowi
powodujgcemu opdznienie.

b. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 3 umowy, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie
i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w
terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w zapytaniu ofertowym. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

§12

Forma umowy
Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
Integralng czescig niniejszej umowy jest:
a) opis przedmiotu zamdéwienia
b) oferta Wykonawcy
W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegélnych dokumentéw pierwszenstwo majg zapisy
dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

adea Prawny
] @A’\\__R
Barbara Miktaszewicz
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